



**COMUNE DI SIZZANO**

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

**DETERMINAZIONE N. 16 DEL 20.01.2022**

**OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI 'CONSOLIDAMENTO VERSANTI  
IN FRANA SU STRADE COMUNALI 'CARRALE DI SOPRA E DI SOTTO' -  
CODICE CUP: J5J18000230002 E CODICE CIG: 901449549A  
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE .**

ooOoo

**SERVIZIO TECNICO N. 4**

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il documento di assegnazione delle risorse: atto di Giunta Municipale n. 22/04.03.2021;

**PREMESSO:**

Che nel mese di Ottobre 2021 è stato redatto dallo Studio Associato Ingeoproject, con sede in C.so Matteotti, 12 – Torino, giusta determinazione d'incarico n. 141 del 06.12.2018, il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento versanti in frana su strade comunali "Carrale di sopra e di sotto" dell'importo di €. 350.000,00, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 in data 21.10.2021, avente il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>N</b>	<b>VOCI DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>A1</b>	<b>IMPORTO LAVORI A MISURA (compresi costi della manodopera)</b>	<b>€ 207.321,48</b>
<b>A2</b>	<b>ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 11 173,50</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 218.494,98</b>
<b>B1</b>	<b>SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI</b>	<b>€ 19.500,00</b>
<b>B2</b>	<b>SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI ED ALLA CONTABILITA' DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</b>	<b>€ 11 327,06</b>
<b>B3</b>	<b>SPESE TECNICHE RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE</b>	<b>€ 3 500,00</b>
<b>B4</b>	<b>SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA</b>	<b>€ 3.150,00</b>
<b>B5</b>	<b>SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA VERIFICA DEL PROGETTO</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>B6</b>	<b>SPESE TECNICHE RELATIVE AL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>B7</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - INARCASSA 4% (VOCI B1+B2+B5+B6)</b>	<b>€ 1 273,08</b>
<b>B8</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - EPPI 5% (VOCE B3)</b>	<b>€ 175,00</b>
<b>B9</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CASSA GEOLOGI- EPAP 2% (VOCE B4)</b>	<b>€ 63,00</b>
<b>B10</b>	<b>ART. 113 D.LGS. 560/2016 E S.M.I. - COMPETENZE</b>	<b>€ 3.495,92</b>
<b>B11</b>	<b>ART. 5 COMMA 4 D.C. 1PA/2020 - ACCANTONAMENTO COMMISSARIO 3%</b>	<b>€ 10.500,00</b>
<b>B12</b>	<b>OPERAZIONI PRELIMINARI DI PULIZIA VERSANTI PROPEDEUTICHE A INDAGINI PREVENTIVE ecc</b>	<b>€ 3.000,00</b>
<b>B13</b>	<b>IVA 22% SUI LAVORI (VOCI A + B10)</b>	<b>€ 48 728,90</b>
<b>B12</b>	<b>IVA 22% SU SPESE TECNICHE (VOCI B1 + B2 + B3 + B4 + B5+ B6 + B7 + B8+B9)</b>	<b>€ 8 797,39</b>
<b>B13</b>	<b>ESPOPRI E/O OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>	<b>€ 9.300,00</b>
<b>B14</b>	<b>ARROTONDAMENTO ED IMPREVISTI</b>	<b>€ 7.694,67</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 131.505,02</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA</b>	<b>€ 350.000,00</b>

Che l'opera è finanziata con i contributi dello Stato dell'importo complessivo di € 350.000,00 a valere sulle linee di finanziamento di seguito esposte:

- *"allegato 1 della D.G.R. n. 36-7661 in data 05.10.2018, - emanata a seguito delle delibere CIPE n. 99 del 22.12.2017 e Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 – Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione – da parte del "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" quali – Interventi per la tutela del territorio e delle acque-, come interventi da eseguire;*
- *Decreto n. 1-POA del 29.06.2020 del Presidente Commissario del Governo Regione Piemonte avente per oggetto il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020: allegato A) "Elenco interventi finanziati e Stazioni appaltanti delegate":*

DGSTA_25_0319	NO SIZZANO	Carrale di Sopra e di Sotto	J75J18000230002	Lavori di consolidamento versante in frana su strada comunale Carrale di Sopra e di Sotto	350.000,00
---------------	------------	-----------------------------	-----------------	---	------------

Codice Rendis 01IRA47/G1

Che a detto intervento sono stati attribuiti i seguenti codici:

**CUP: J75J18000230002 E CIG: 901449549A;**

**VERIFICATO:**

Che con determinazione contrarre n. 145 del 30.11.2021 del sottoscritto Responsabile del Servizio Dott. Roberto Gilardone, trattandosi di lavori di importo superiore ad € 150.000,00, ha stabilito di assegnare i lavori mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 punto 2.2 del DL 77/2021 utilizzando il criterio del prezzo più basso a seguito della determinazione della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2bis e 2ter del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Che si è dato corso alla procedura negoziata senza bando, di cui al punto precedente, procedendo con l'indizione di una gara con scadenza alle ore 12.00 del 19.01.2022 e successiva apertura delle offerte alle ore 16.00 del giorno 20.01.2022, come da verbale di gara, redatto dal sottoscritto R.U.P. in data 20.01.2022, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui risulta che le ditte offerenti ed ammesse sono: UNA, e precisamente:

- 1) BERTINI COSTRUZIONI SRL Località Miniere, 9 Loc. Riva Valdobbia - 13021 Alagna Valsesia  
**Offerta: - 8,100 % (diconsi meno Otto/100 percento)**

Che, trattandosi di affidamento con una sola ditta offerente non si è potuto dar corso al calcolo dell'anomalia secondo quanto disposto dall'art. 97 commi 2, 2bis e 2ter del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Che l'offerta della ditta di cui sopra è stata ritenuta ammissibile in quanto completa della documentazione richiesta in sede di gara, e la stessa rispondente ai requisiti posti a bando:

#### **Tutto ciò premesso e verificato:**

Visto il DPR 21.12.1999, n. 554 per le parti ancora in vigore;

Visto il DPR n. 34/2000;

Vista il D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto il DL 77/2021 e s.m.i.

Visto il *Regolamento Comunale dei Lavori, delle Forniture e dei Servizi in Economia* approvato con D.C.C. n. 10 del 09/04/2014;

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, ai sensi art. 151 comma 1 del D.lgs n. 267/2000, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali è stato differito al 31.03.2022;

Visto il redigendo bilancio preventivo 2022/2024;

Accertata la sussistenza della compatibilità degli impegni di spesa derivanti dalla propria determinazione con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009.

#### **DETERMINA**

1. Di approvare ai sensi dell'art. 33 del D Lgs 50/2016 e s.m.i., i seguenti documenti:
  - Verbale di gara redatto dal sottoscritto R.U.P. Dott. Gilardone Roberto in data 20.01.2022;
2. Di dar corso all'affidamento provvisorio dei lavori, secondo la proposta contenuta nel verbale di gara di cui al precedente punto 1) alla ditta *BERTINI COSTRUZIONI SRL Località Miniere, 9 Loc. Riva Valdobbia - 13021 Alagna Valsesia* C.F./P.IVA: 01906730021 l'appalto dei lavori di: *Consolidamento versanti in frana su strade comunali "Carrale di sopra e di sotto"* - CUP: J75J18000230002 E CIG: 901449549A – al ribasso proposto del **- 8,10%**;
3. Di stabilire in **€. 201.701,94** oltre ad IVA del 22% il relativo importo contrattuale determinato a seguito del ribasso d'asta del - 8,10%, di cui €. 190.528,44 per lavori a misura ed €. 11.173,50 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
4. Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del successivo affidamento definitivo e del rapporto contrattuale derivanti dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dall'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
5. Di impegnare l'importo complessivo di **€. 246.076,37** (di cui 44.374,42 per IVA 22%) derivante dal presente provvedimento, imputando la spesa al cap. 3410/09.01.2 (Cap./Missione, Programma, Titolo) del redigendo bilancio di previsione 2022, gestione residui;
6. Di dare atto che la ditta incaricata, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi dei flussi di finanziari di "tracciabilità" cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

7. Di rimodulare il quadro economico a seguito di aggiudicazione alla ditta, nel modo seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>N</b>	<b>VOCI DI RIFERIMENTO</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>A1</b>	<b>IMPORTO LAVORI A MISURA (compresi costi della manodopera)</b>	<b>€ 190.528,44</b>
<b>A2</b>	ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA	<b>€ 11 173,50</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 201.701,94</b>
<b>B1</b>	<b>SPESE TECNICHE</b> RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI	<b>€ 19.500,00</b>
<b>B2</b>	<b>SPESE TECNICHE</b> RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI ED ALLA CONTABILITA' DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	<b>€ 11.327,06</b>
<b>B3</b>	<b>SPESE TECNICHE</b> RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE	<b>€ 3.500,00</b>
<b>B4</b>	<b>SPESE TECNICHE</b> RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA	<b>€ 3.150,00</b>
<b>B5</b>	<b>SPESE TECNICHE</b> RELATIVE ALLA VERIFICA DEL PROGETTO	<b>€ 500,00</b>
<b>B6</b>	<b>SPESE TECNICHE</b> RELATIVE AL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI	<b>€ 500,00</b>
<b>B7</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b> - INARCASSA 4% (VOCI B1+B2+B5+B6)	<b>€ 1.273,08</b>
<b>B8</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b> - EPPI 5% (VOCE B3)	<b>€ 175,00</b>
<b>B9</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CASSA GEOLOGI-</b> EPAP 2% (VOCE B4)	<b>€ 63,00</b>
<b>B10</b>	ART. 113 D.LGS. 560/2016 E S.M.I. - COMPETENZE	<b>€ 3.495,92</b>
<b>B11</b>	ART. 5 COMMA 4 D.C. 1PA/2020 - ACCANTONAMENTO COMMISSARIO 3%	<b>€ 10.500,00</b>
<b>B12</b>	OPERAZIONI PRELIMINARI DI PULIZIA VERSANTI PROPEDEUTICHE A INDAGINI PREVENTIVE ecc	<b>€ 3.000,00</b>
<b>B13</b>	IVA 22% SUI LAVORI (VOCE A)	<b>€ 44.374,43</b>
<b>B12</b>	IVA 22% SU SPESE TECNICHE (VOCI B1 + B2 + B3 + B4 + B5+ B6 + B7 + B8+B9)	<b>€ 8.797,39</b>
<b>B13</b>	ESPOPRI E/O OCCUPAZIONI TEMPORANEE	<b>€ 9.300,00</b>
<b>B14</b>	ARROTONDAMENTO ED IMPREVISTI	<b>€ 7.694,67</b>
<b>B15</b>	ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA DEL 8,10%	<b>€ 21.147,51</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 148.298,06</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA</b>	<b>€ 350.000,00</b>

Il presente atto diverrà esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs 267/2000;

Determina inoltre di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti soggetti:

- Responsabile del Servizio Ragioneria;
- Ditta aggiudicataria ed alla Direzione Lavori;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Gilardone Roberto



Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria al cap. 3410 - 1 del Bilancio a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.L. n.78/2009 convertito in Legge 102/2009.

Sizzano, 20.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giromini Anna

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì, 20.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gilardone Roberto